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Spett.li Concorrenti

Milano, 2 giugno 2024

Oggetto: Espansione del Politecnico nell'area denominata "Goccia" di Bovisa
CIG: B1BC93FAF3
Start up - CUP: D45E22000140005
Scuole civiche - CUP: B45E22001570001
Food court - CUP: D45E22000140005
Corniche - CUP: B42H22007360001
Procedura aperta

Risposte ai quesiti pervenuti dal 31 maggio 2024 ore 9:00 al 2 giugno 2024
ore 18:00.
(risposte ai chiarimenti n. 5)

In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti da parte dei Concorrenti, si riportano in
allegato le relative risposte fornite.

L’occasione & gradita per porgere,
Distinti saluti.
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e project manager
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Risposte ai quesiti

Quesiton. 9
1. Si chiede di rendere disponibile il CME in formato editabile;

2. Con riferimento al disciplinare, Art. 4.2.3 Pag. 71, si chiede di confermare che dove previsto
“riunione settimanale” si intenda che le figure facenti parte della “Struttura di gestione
commessa” e del “Gruppo di progettazione” possano partecipare alle riunioni in conferenza da
remoto;

3. In riferimento allArt. 4.4.3 delle “Istruzioni”, Pag. 18, nel caso in cui l'impresa per cui il
soggetto lavora, non & certificata secondo la norma “UNI EN ISO 9000” si chiede di confermare
la possibilita di presentare due commesse nelle quali si € lavorato in regime di gestione qualita;

4. In riferimento agli allegati A (A1 —A2-A3-A4-A5-A6-A7)sichiede diriceverliin
formato editabile;

5. Sirichiedono i seguenti chiarimenti:

a) In riferimento agli elenchi prezzi unitari a base di gara su cui proporre un ribasso in offerta
economica, si chiede se €& possibile ricevere le analisi dei nuovi prezzi non derivanti dai
Prezziari di riferimento;

b) In riferimento al cronogramma di costruzione (Art.4.4.5. delle Istruzioni), ed in particolare i
buffer aggiuntivi definiti dal Concorrente in relazione alle considerazioni sui rischi, si chiede di
chiarire se tali buffer vadano esplicitati nel cronogramma di costruzione tramite barre sul
diagramma di Gantt.

6. In riferimento al Cronogramma di costruzione (Art.4.4.5. delle Istruzioni), si chiede se
vadano inserite nel Cronogramma di Costruzione anche la durata della mobilitazione e del
perfezionamento;

7. In riferimento all’allegato “A.6 Modello di lettera per la formulazione dell’Offerta Economica”
si chiede di chiarire se l'importo dei costi della manodopera debba essere, diviso per
intervento, la somma di quelli dedicati alla costruzione e alla manutenzione;

8. In riferimento all’”Art. 7.2.4 Pagamenti” del “Capitolato”, ed in particolare “Art. 7.2.4.1
Pagamenti durante la costruzione e start up - Per 'avvenuta esecuzione delle prestazioni
correlate ai CWP2, CWP3.2 e CWP4 riferite al Contratto, si riconosceranno stati di
avanzamento dei lavori (SAL) a cadenza variabile ma, comunque, non inferiore al mese (se
entro tale intervallo temporale saranno maturate le condizioni nel seguito precisate). Su di essi,
in sede di certificato di pagamento, verra effettuata...” si chiede di:

a) confermare che i SAL saranno mensili

b) di chiarire specificatamente come verranno riconosciuti gli stati di avanzamento dei lavori
(SAL)

9. In funzione dell’elenco prezzi a base di gara, formato per pitu del 50% da nuovi prezzi, si
chiede di mettere a disposizione le analisi prezzi e le relative offerte dei fornitori specialisti,
utilizzate dai progettisti per la creazione del documento EPU

10. In riferimento all’Accantieramento

a) Si chiedono indicazioni in merito le dotazioni/punti di allaccio elettrici e idrici disponibili nelle
future aree di cantiere

b) Si chiede di confermare che il servizio di guardiania (a carico del cliente), riscontrato in fase
di sopralluogo, sara mantenuto per tutta la durata del cantiere. Resta inteso che ogni singolo
lotto di intervento sara indipendente per quanto riguarda il tema di controllo accessi e
monitoraggio presenze in cantiere, si chiede di confermare.
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c¢) Si chiede di ricevere dettagli sui limiti delle aree di cantiere di ciascun intervento e sapere
se possibile avvalersi di aree aggiuntive per baraccamenti, per stoccaggio materiali, per
ulteriori eventuali attivita utili all'esecuzioni dei lavori.

11. Si chiede se & onere del Concorrente garantire dei presidi di sicurezza e protezione degli
edifici limitrofi alle aree di cantiere, non oggetto del presente appalto.

12. BONIFICA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

In funzione delle bonifiche da ordigni bellici inesplosi, si chiede di fornire il dettaglio dei prezzi
stimati e di chiarire se tali attivita rientrano nel prezzo a corpo oggetto di ribasso o all’interno
dei prezzi per la sicurezza.

13. Intervento 1 — Start up
Si chiede se i solai in Xlam devono avere qualche tipo di finitura / trattamento intumescente

14. Intervento 2 — Scuole Civiche

Si chiede di confermare che tutte le strutture, in carpenteria metallica, interne all'involucro di
facciata (pilastri, travi, rampe scala) devono essere protetti con vernice REI 60

15. Con riferimento all’ “Art. 6.1.6 Elementi premiali” di pag. 42 delle “Istruzioni Ed Informazioni
Ai Concorrenti” si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile che,
come singolo concorrente, designera alcune societa consorziate per I'esecuzione dei lavori,
detta certificazione puo essere posseduta dal solo consorzio Stabile concorrente.

16. ATTIVITA’ DI MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI

Si chiede di confermare che tutte le attivita di scavo, rinterro e demolizione verranno
contabilizzate a misura. Si chiede inoltre conferma che per il materiale di risulta saranno
applicate le norme di cui all’art. 36 del DM 145/2000.

17. LIMITI DI INTERVENTO

Il Progetto di Gara pare non definire in modo univoco i limiti dei singoli interventi oggetto di
Appalto. In particolare, non emergono dal Progetto:

i) i limiti di fornitura delle coperture fotovoltaiche degli Interventi 1 (Cluster Start-up), 2 (Scuole
civiche) e 3 (Food Court);

ii) il limite di fornitura dell’'Intervento 4 (Corniche) con eventuali spazi contigui previsti ai fini
della cantierizzazione;

Si chiede alla S.A. di fornire una planimetria con rappresentazione grafica inequivocabile del
perimetro dei lotti dei singoli interventi, dei reali limiti di intervento dentro e fuori terra e delle
rispettive aree di cantiere.

18. In riferimento all’articolo 2.6 “Durata e articolazione temporale del Contratto” del Capitolato
Speciale di Appalto, dove per I'Intervento 1 al punto a) si specifica che “Durata “T”, pari a 860
giorni per dare compiuta la Fase 1 e la Fase 2 dei lavori di costruzione (CWP3.2), ovvero 800
giorni di “durata utile”, ossia al netto del buffer ci cui all’art. 6.3.1 che segue. La suddetta durata
“T” prevede I'esecuzione dei lavori di Fase 2 in continuita rispetto i lavori di Fase 17, si chiede
di confermare che l'inizio della Fase 2 di ciascuno dei 5 edifici che compongono I'Intervento 1,
debba intendersi legato al completamento della Fase 1 del singolo edificio e non al
completamento complessivo della Fase 1 di tutti quanti gli edifici.

19. In riferimento agli allegati A (A1 — A2 -A3-A4-A5-A.6- A7), sichiede se & di
riceverli in formato editabile.

20. In riferimento all’articolo 4.4.3 “Struttura di Gestione Commessa” delle “ISTRUZIONI”, si

chiede di confermare che, in riferimento all’adeguatezza al ruolo, il ruolo ricoperto in precedenti
commesse dal soggetto, indicato tramite CV, negli ultimi 10 anni abbia efficacia anche se la
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commessa non € ancora terminata; in particolare si chiede se esista una percentuale di
completamento minimo della commessa alla quale attenersi ai fini della validita del requisito.
Nella fattispecie si ritiene che alcuni soggetti, indicati tramite CV, possano essere spostati
dall'attuale commessa alla commessa in questione in quanto gia previsto un sostituto.

21. In riferimento all’art. 4.5.8 “Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore” ed in particolare al
punto “b.8”, si richiede la predisposizione di un punto informativo. Si chiedono maggiori
informazioni relativamente alle caratteristiche tecniche che la struttura dovra avere, nonché
alla sua ubicazione all'interno dell’aree di cantiere.

22. In riferimento agli elenchi prezzi unitari a base di gara su cui proporre un ribasso in offerta
economica, si chiede se €& possibile ricevere le analisi dei nuovi prezzi non derivanti dai
Prezziari di riferimento.

23. In riferimento al cronogramma di costruzione (Art. 4.4.5 delle Istruzioni), e in particolare ai
buffer aggiuntivi definiti dal Concorrente in relazione alle considerazioni sui rischi, si chiede di
chiarire se tali buffer vadano esplicitati nel cronogramma di costruzione tramite barre sul
diagramma di Gantt.

24. Si chiede di confermare che in riferimento agli oneri di smaltimento presso impianti
autorizzati in regime di rifiuto del materiale in esubero e agli oneri di conferimento presso siti
esterni in regime di sottoprodotto del materiale in esubero, gli stessi oneri siano a carico del
Cliente.

25. Si chiede conferma che, per poter rispettare le prescrizioni del PSC in merito alle scarpate
di scavo a 45° si possano occupare temporaneamente i lotti adiacenti a quelli oggetto
dell'appalto, ai fini di rispettare le indicazioni riguardanti I'inclinazione delle scarpate di scavo
richieste.

26. In riferimento al cronogramma di costruzione (Art. 4.4.5 delle Istruzioni), Si chiede se
vadano inserite nel Cronogramma di costruzione anche la durata della Mobilitazione e del
Perfezionamento.

Risposta al quesito n. 9

1. Nella cartella contenente i documenti di supporto alla predisposizione dell’Offerta — non
facenti parte dei Documenti Di Gara né del Progetto Di Gara — e nella sezione
“‘documentazione di gara” della piattaforma, si rendono disponibili i
(“EDITABILI_CME”) di ciascuno degli Interventi in formato editabile.

2. Siconferma solo per il coordinatore dei flussi informativi di commessa, il Responsabile
Gestione Qualita, il Responsabile Controllo Qualita Di Progettazione, il Gruppo Di
Progettazione (ad eccezione del Responsabile Della Progettazione) e del coordinatore
dei flussi informativi di progettazione e, comunque, nel limite del 50% delle riunioni
previste per 'esecuzione della commessa.

3. Siconferma.

4. Si rendono disponibili i file editabili nella cartella contenente i documenti di supporto
alla predisposizione dell’Offerta e nella sezione “documentazione di gara” della
piattaforma (“EDITABILI_ALLEGATI_A”).

5. a) Le analisi prezzi non fanno parte dei Documenti Di Gara e non sono fornite ai
Concorrenti.

b) Si conferma. Si ricorda inoltre che gli eventuali buffer aggiuntivi devono essere
riportati anche nell’Allegato A.4.

6. Come precisato dall’art. 4.4.5 delle Istruzioni “ll Cronogramma Di Costruzione dovra
rispettare le durate di cui all’art. 2.6 del Capitolato per la Mobilitazione (CWP1), per il
Perfezionamento (CWP2.1), per I'esecuzione dei lavori, per I'insieme della Fase 1 e la
Fase 2 della costruzione (CWP3) e la durata dello start up (CWP4).”. Pertanto, suddette
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attivita dovranno essere rappresentate nel Cronogramma Di Costruzione. Tra queste
attivita non figurano le manutenzioni.

7. L’Allegato A.6 riporta il costo della manodopera stimata per ciascun Intervento e riferito
alle prestazioni per la costruzione e per la manutenzione.

8. a) Non si conferma, si rimanda alla precisazione presente nella risposta che segue

(punto b).
b) Il Capitolato non prevede un limite economico per l'iscrizione in contabilita dei cWP
completati al 100%. Pertanto, una volta che questi saranno conclusi e che saranno
soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 7.2.4.1 del Capitolato (ad esempio la sussistenza
delle Check List impiegate per il Controllo Qualita di parte prima e seconda) i potra
procedere con la contabilizzazione dei c WP completati al 100% e al loro pagamento.
Sulla base dell’esperienza maturata, la cadenza mensile & quella effettivamente
raggiungibile per la contabilizzazione e tale cadenza mensile & prevista come sogli
minima sotto la quale non potra essere effettuata altra contabilizzazione. |l rispetto di
tale cadenza dipendera quindi dall’Appaltatore e dalla capacita di quest'ultimo nel
riuscire a garantire il livello di produzione, di lavori e attivita correlate, necessario per
contabilizzare entro tale arco temporale.

9. Sirimanda alla risposta al punto 5.a) che precede.

10. a) L'area ¢ priva di sottoservizi attivi. Pertanto, I'Appaltatore dovra chiedere agli enti
preposti dei punti di allaccio ai fini dell’esecuzione dei lavori. Tali punti sono da
intendersi esterni all'area della “Goccia”. L'Universita si rende disponibile, previa
contabilizzazione, ad allacci temporanei presso cabine e/o centrali idriche presenti nei
propri campus Lambruschini e La Masa e previa verifica dei carichi. Rimane inteso che
gli oneri per effettuare e contabilizzare i consumi, oltre ai consumi stessi, di tali allacci
dai campus dell’'Universita alle aree di cantiere, rimangono in capo all'Appaltatore. In
linea generale, si ricorda che come previsto dall’art. 4.5.8 del Capitolatogli oneri di
allacciamento delle utenze di cantiere sono in capo all’Appaltatore.

b) Si conferma che la guardiania sara mantenuta durante la durata dei lavori ma, al
tempo stesso, si specifica che la stessa non riguardera le aree di cantiere la cui
custodia & in capo all’Appaltatore.

c) Le aree di intervento sono identificate nell’elaborato 10-00-4.4.2.1-1032, allegato alla
documentazione di gara. In accordo con la Direzione Lavori e compatibilmente con le
altre attivita eventualmente ancora in corso, potranno esser individuate aree esterne a
quelle degli interventi in gara per baraccamenti e stoccaggio.

11. Non & a carico dell’Appaltatore il presidio di sicurezza di opere esterne alle aree di
cantiere ad esso assegnate. Altresi, si ricorda quanto previsto all’art. 3.3 dell’Allegato
C, ossia che “Nel caso si dovesse ravvisare la necessita di un sovracoordinamento a
seguito della contemporanea presenza di piu cantieri si valutera, in accordo con i vari
appaltatori, listituzione di un coordinamento della sicurezza generale. | correlati oneri
sono in capo all’Appaltatore.”. Si precisa che tali oneri sono compensati con il prezzo
PO.

12. Si rimanda a quanto riportato all’art. 2.7 - Indagini e rilievi dell’Allegato C.

13. Le verifiche di resistenza al fuoco a 60 minuti sono soddisfatte senza necessita di
trattamenti intumescenti. E previsto che sia rispettata la classe di servizio 1.

14. Tutte le strutture e di conseguenza anche quelle metalliche devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco comune alla classe del compartimento e in
particolare, per i piani fuori terra R60, per i locali a rischio specifico (G.E, cabine MT) e
depositi R120 e per i locali al piano secondo interrato R90.

15. Si conferma.

16. Si conferma che tutti i movimenti terra sono inseriti nel documento “Opere a Misura”.
Per il materiale non ricollocato/ricollocabile in sito saranno applicate le norme di cui
allart. 36 del D.M. 145/2000.

17. 1 limiti di ciascuno degli Interventi oggetto di Gara sono indicati nelle planimetrie del
Progetto Di Gara, in particolare nelle piante al 1:200 (serie 14-01-4.4.2.1-11xx, 14-02-
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4.4.2.1-11xx, 19-00-4.4.2.1-11xx). Gli stessi limiti sono raffigurati in modo complessivo

nelle tavole generali 10-00-4.4.2.1-1031-02 e 10-00-4.4.2.1-1032-02.

Si precisa che al livello terra le finiture esterne non sono oggetto di Gara. Pertanto, a

questo livello, per l'Intervento 1 e per llntervento 3, va considerato come limite

d’intervento il perimetro esterno delle facciate.

Per il limite dell’'Intervento 2, occorre fare riferimento all’elaborato 118-00-4.3.2.1.1-

1030-00, considerando il solo perimetro dell’area 18.1.

Riguardo i limiti di fornitura fotovoltaica:

i) I limiti di fornitura della copertura fotovoltaica dell’'Intervento 1 e dell’Intervento
3 di proprieta dell’'Universita sono mostrati nella tavola 120-00-4.4.2.1-1200-00.

i) Per Tl'Intervento 2 fare riferimento alla tavola 118-01-4.3.2.2.1-3201-00,
comprendendo lo shed parzialmente incluso.

iii) Per I'Intervento 4 “corniche” fare riferimento all’elaborato 119-00-4.3.2.1-1022-
02. Eventuali spazi contigui previsti ai fini della cantierizzazione, come previsto
nel piano di sicurezza e coordinamento, saranno individuati nel corso dello
sviluppo del piano di sicurezza e coordinamento esecutivo in accordo con |l
RUP.

Si fa anche presente che nei modelli .ifc forniti sono presenti i parametri di PBSs che

consentono l'individuazione dei limiti di ciascun Intervento.

Per quanto riguarda il Progetto Di Gara dell’lntervento 1 e dellIntervento 3, la

planimetria che mostra gli spazi previsti per la cantierizzazione € inclusa nel piano di

sicurezza e coordinamento, allegato N.02. L’Universita valutera con I'Appaltatore le

aree per la cantierizzazione esterne ai limiti d’intervento.

18. Si conferma.

19. Si rimanda alla risposta al punto 4 che precede.

20. Si conferma che il ruolo ricoperto in precedenti commesse negli ultimi 10 anni &
utilizzabile anche se la commessa non & ancora terminata. Non & prevista una
percentuale minima di completamento.

21. 1 Documenti Di Gara non contengono requisiti in merito al punto informativo. Lo stesso
sara quindi proposto dall’Appaltatore in fase di Mobilitazione e, in particolare, sara
trattato nel Piano Di Comunicazione.

22. Si rimanda alla risposta al punto 5.a) che precede.

23. Si rimanda alla risposta al punto 5.b) che precede.

24. | prezzi dell'Intervento1, dell’lntervento 2 e dell’Intervento 3 non prevedono oneri di
discarica, pertanto detti oneri, laddove manifesti, sono a carico dell’Universita.

Il prezzo dell’'Intervento 4 prevede gli oneri di discarica (voce “oneri di smaltimento”,

codice PA.S.9).

25. Si conferma che per rispettare le prescrizioni di scavo, le scarpate possono occupare
temporaneamente aree adiacenti a quelle interessate dagli Interventi.

26. Si rimanda alla risposta al punto 6 che precede.
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